

ДОГОВОР № 67-22ПР
на выполнение работ автоматизации распашных ворот

с. Култаево

« 24 » марта 2022 года

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Култаевская средняя школа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора в лице директора Цвикилевич Наталии Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АВИКОМ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Ракитина Василия Михайловича, действующего на основании Доверенности, зарегистрированной в реестре за №59/164-н/59-2018-2-2899 « 26 » июня 2018 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по автоматизации распашных ворот в соответствии с Приложением №1 (локально-сметный расчет), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, на объектах Заказчика, расположенных по адресу Пермский край, Пермский район, с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д.30, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы на условиях настоящего договора.

1.2. Срок выполнения работы в течении 20 дней с момента заключения договора.

2. Порядок выполнения работ.

- 2.1. Подрядчик выполняет работы собственным инвентарем, инструментами и материалами, необходимыми для выполнения работ.
- 2.2. Подрядчик выполняет работы качественно, в сроки, предусмотренные настоящим договором.
- 2.3. Заказчик имеет право ежедневно, в период выполнения работ контролировать ход и качество выполнения работ Подрядчиком.
- 2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что работа выполняется ненадлежащим образом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков в работе.
- 2.5. Время выполнения работ устанавливается по усмотрению Подрядчика.
- 2.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности проведения работ, санитарной, противопожарной безопасности.
- 2.7. Подрядчик обязан немедленно сообщать Заказчику о любых задержках, препятствующих выполнению работ по настоящему договору.
- 2.8. По окончании работ между сторонами составляется Акт приема-передачи выполненных работ (далее — Акт), подписываемый обеими сторонами. Датой выполнения работ является дата, указанная в Акте.
- 2.9. Работы считаются выполненными после подписания акта сторонами или их уполномоченными представителями. Заказчик обязан подписать Акт и вернуть его Подрядчику в трехдневный срок со дня его получения. В случае не возвращения в указанный срок подписанных актов выполненных работ или мотивированного отказа от их подписания, работы считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества и подлежащими оплате.
- 2.10. На основании подписанного Акта Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ и товаров по настоящему договору составляет 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Уплата налога на добавленную стоимость по данному договору не

предусматривается.

3.2. Предварительную оплату в размере **30 (тридцать) %** от цены договора в сумме **75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек** Заказчик производит не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора

3.3. Оплату после выполнения работ в в размере **70 (семьдесят) %** от цены договора в сумме **175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек** Заказчик производит в течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта.

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

4.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

4.4. В случае несвоевременного внесения платежей за предоставляемые услуги Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой стороны.

6. Адресы и реквизиты сторон

6.1. Заказчик: МАОУ «Култаевская средняя школа», Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, д.6, ИНН/КПП 5948014606/594801001, расчётный счёт №03234643576460005600, кор.счёт № 40102810145370000048 в Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997.

6.2. Подрядчик: ООО «АВИКОМ» Телефон: (342) 2400-444, 614014, г. Пермь, ул. Огородникова, 93. ИНН 5906151368 КПП 590601001 р/с № 40702810614500007231 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» к/с 30101810845250000999, БИК 044525999

ЗАКАЗЧИК



/ Цвикилевич Н.Г. /

ПОДРЯДЧИК




М.П.

/ Ракитин В. М.. /

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель: *АВИКОМ*

2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/22

(локальная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 250000 руб.
 Средства на оплату труда _____ 67702,8 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 211,57 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе		Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	ФЕРм11-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 Объекты образования-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (153,35 руб.): 80% от ФОТ (191,69 руб.) СП (115,01 руб.): 60% от ФОТ (191,69 руб.)	шт	1	470,39	115,48	306,26	76,21	470,39	115,48	306,26	76,21	76,21
2	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Привод АТ1 3000 (2 привода, блок управления, 1 компл. фотоэлементов, приёмник, брелок) МАТ=41000,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 Объекты образования-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	компл	1	41000,01 41000,00/5,84				41000,01				41000,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Фотоэлементы SAME DIR10 МАТ=2900,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Министрства России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-идетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	2900,03 2900,00/5,84				2900,03			
4	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	SAME KIARO S Кронштейн для настенного крепления сигнальной лампы МАТ=450,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Министрства России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-идетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	449,97 450,00/5,84				449,97			
5	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	SAME KLED24 Лампа сигнальная светодиодная МАТ=2950,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Министрства России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-идетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	2950,02 2950,00/5,84				2950,02			
6	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	SAME TOP-A433N Антенна радиоприемника МАТ=1300,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Министрства России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-идетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	1299,98 1300,00/5,84				1299,98			
7	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Брелок SAME 806T5-0130, TOP44RGR МАТ=1650,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Министрства России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-идетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	1649,98 1650,00/5,84				1649,98			
8	ФЕРм10-02-016- 06 Приказ Министрства России от 26.12.2019 №876/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Министрства России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-идетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; НР (2229,78 руб.): 80% от ФОТ (2787,23 руб.) СП (1337,87 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2787,23 руб.)	ШТ	1	3333,29	2682,67	369,36	104,56	3333,29	2682,67	369,36	104,56
9	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Блок питания Моллюск 12/1,5 Бастион МАТ=790,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Министрства России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-идетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	789,98 790,00/5,84				789,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образования-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (1064,95 руб.): 80% от ФОТ (1331,19 руб.) СП (638,97 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (1331,19 руб.)	шт	3	445,72 370,00/5,84	443,73			1337,16	1331,19		
12	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	2 Кнопка DR-02 (накладная) металл Slnex МАТ=370,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образования-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	шт	2	370,02 370,00/5,84				740,04			
13	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	1 Реле 12В 12А в сборе, с клемным блоком на плате МАТ=350,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образования-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	шт	1	349,99 350,00/5,84				349,99			
14	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	2 Столбик для фотоэлементов металлический МАТ=2130,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образования-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	шт	2	2130,02 2130,00/5,84				4260,04			
15	ФЕРм08-02-410-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1,6 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образования-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (5054,18 руб.): 95% от ФОТ (5320,19 руб.) СП (2766,5 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (5320,19 руб.)	100 м	1,6	3913,74	3266,34	167,24	58,78	6261,98	5226,14	267,58	94,05
16	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	10 Труба ПНД ПЭ-80 d=20мм техническая Урал Пак МАТ=30,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образования-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	м	10	30,02 30,00/5,84				300,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (1311,87 руб.): 95% от ФОТ (1380,92 руб.) СП (718,08 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (1380,92 руб.)	100 м	0,2	11819,2	6787,05	1524,53	117,57	2363,84	1357,41	304,91	23,51
18	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (6717,53 руб.): 95% от ФОТ (7071,08 руб.) СП (3676,96 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (7071,08 руб.)	100 м	1,5	5112,38	4655,27	346,79	58,78	7668,57	6982,91	520,19	88,17
19	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Труба ПНД 25 мм, HF (022551) гофрированная легкая строительная (бухта 50м) Промрукав МАТ=20,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	м	150	19,97 20,00/5,84				2995,5			
20	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Металлорукав 18 мм в ПВХ изоляции РЗ-ЦП-НГ-18 (бухта 50м) МАТ=65,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	шт	20	65 65,00/5,84				1300			
21	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (3358,11 руб.): 95% от ФОТ (3534,85 руб.) СП (1838,12 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (3534,85 руб.)	100 м	3,2	1182,27	1097,88	18,57	6,76	3783,26	3513,22	59,42	21,63
22	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Кабель КГ 3х1,5 МАТ=35,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 .Объекты образованная-детские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	м	20	34,98 35,00/5,84				699,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	ВВГнг Зх1,5 LS (ГОСТ) МАТ=63,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя Росси от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образования-иделтские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	М	150	63,01 63,00/5,84				9451,5			
24	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	УТР 4рг 24AWG Cat.5e (внеш.) медь МАТ=22,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя Росси от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образования-иделтские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	М	150	22,02 22,00/5,84				3303			
25	ФЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Щит распределительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя Росси от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 Объекты образования-иделтские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (8173,02 руб.): 92% от ФОТ (8883,72 руб.) СП (4619,53 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (8883,72 руб.)	ШТ	1	9147,68	8883,72			9147,68	8883,72		
26	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Щит ЩМП-35-26-16 IP54-У3-001 Узола МАТ=2500,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя Росси от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 Объекты образования-иделтские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	2499,99 2500,00/5,84				2499,99			
27	ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя Росси от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 Объекты образования-иделтские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (434,07 руб.): 92% от ФОТ (471,82 руб.) СП (245,35 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (471,82 руб.)	ШТ	1	545,58	471,82			545,58	471,82		
28	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Оповещатель Марс 12-КП (красный) SLT МАТ=342,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя Росси от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 Объекты образования-иделтские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	341,99 342,00/5,84				341,99			
29	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Замок ML-300M-40 МАТ=2900,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя Росси от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 Объекты образования-иделтские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	1	2900,03 2900,00/5,84				2900,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Тальерп М8 МАТ=66,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образованная-шдетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	2	65,99 66,00/5,84				131,98				
31	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Стяжки 150*3 мм (100 шт) (07-150) МАТ=90,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образованная-шдетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	уп	2	89,99 90,00/5,84				179,98				
32	ФЕРМ08-02-303-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трос продольно-несущий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образованная-шдетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (1055,57 руб.): 95% от ФОТ (1111,13 руб.) СП (577,79 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (1111,13 руб.)	км	0,14	9981,09	7224,8	2723,82	711,89	1397,35	1011,47	381,33	99,66	
33	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Трос стальной в оплетке ПВХ Д 2/3мм МАТ=15,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образованная-шдетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	м	140	15,01 15,00/5,84				2101,4				
34	Счет на оплату № 15 от 21 февраля 2022 г.	Крепление троса МАТ=70,00/5,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образованная-шдетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84	ШТ	2	70,02 70,00/5,84				140,04				
35	ФЕРМ10-06-068-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстроя России от 17 августа 2021 года №34475-ИФ/09 . Объекты образованная-шдетские сады ОЗП=26,01; ЭМ=10,26; ЗПМ=26,01; МАТ=5,84 НР (28495,18 руб.): 80% от ФОТ (35618,98 руб.) СП (17097,11 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (35618,98 руб.)	объект	1	42046,61	33352,52	8544,31	2266,46	42046,61	33352,52	8544,31	2266,46	
Итого по разделу 1										252769,88			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										161090,96	64928,55	10753,36	2774,25
Накладные расходы										58047,63			
В том числе, справочно:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80% ФОТ (от 39929,09) (Поз. 1, 8, 11, 35)									31943,27			
92% ФОТ (от 9355,54) (Поз. 25, 27)									8607,1			
95% ФОТ (от 18418,17) (Поз. 15, 17-18, 21, 32)									17497,26			
Сметная прибыль									33631,29			
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 191,69) (Поз. 1)									115,01			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 39737,4) (Поз. 8, 11, 35)									19073,95			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 27773,71) (Поз. 15, 17-18, 21, 32, 25, 27)									14442,33			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									82735,25			
Итого Монтажные работы									170034,63			
Итого									252769,88			
В том числе:												
Материалы									85409,05			
Машины и механизмы									10753,36			
ФОТ									67702,8			
Накладные расходы									58047,63			
Сметная прибыль									33631,29			
ВСЕГО по смете с учетом договорной стоимости работ									250000,00			

Составил: Ю.И. Данилкин
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)